

بسمه تعالی

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی
ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop & Warehouse)
نیروگاه شماره یک

مناقصه شماره: DSP-Bid-S04-100

مهرماه ۱۴۰۴





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

به: شرکت کنندگان در مناقصه

از: شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف به آدرس: تهران - چهارراه جهان کودک - خیابان نلسون ماندلا - خیابان ناولک - پلاک ۱۸
طبقه ششم

موضوع: دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی تک مرحله ای

احتراماً بدينوسيله از آن شرکت محترم دعوت به عمل می آيد تا در مناقصه عومومی با مشخصات مندرج در اين استاد شرکت
نمایيد:

بدین منظور مقتضی است تا نامه اعلام آمادگی آن شرکت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ايميل کميسيون معاملات اين شرکت به
آدرس Info@dspp.ir ارسال و پس از دانلود استاد مناقصه، مهلت ارسال پيشنهاد شرکت کنندگان محترم حداکثر تا
ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ می باشد.

۱- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان
های انبار و سالن تعمیر و نگهداری (Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف با وزن

حدودی ۱۵۰ تن (۹۰ تن شامل حمل، ساخت و نصب در کارگاه و ۶۰ تن نصب در سایت)

۲- مدت اجرای کار: مطابق نظر کارفرما، مدت اجرای کار به مدت ۳ ماه از تاریخ تنفيذ / شروع قرارداد می باشد.

۳- کارفرما و مناقصه گزار: شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف به آدرس: تهران - بلوار نلسون ماندلا - چهارراه جهان کودک -
خیابان ناولک - پلاک ۱۸ - طبقه ششم.

۴- محل تهیه و تسلیم استاد مناقصه: دبیرخانه کميسيون معاملات شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف به آدرس: تهران
- چهارراه جهان کودک - خیابان ناولک - پلاک ۱۸ - طبقه ششم آقای مهندس صاحبی داخلی ۳۵۰ .

۵- ضمانت نامه شرکت در مناقصه معادل مبلغ یک ميليارد و پانصد ميليون ريال (يكصد و پنجاه ميليون تoman) است که
می بايست به يکي از صورت های مشروحة زير توسط شرکت کنندگان در مناقصه در اختیار مناقصه گزار قرار گيرد:
الف) ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه با اعتبار زمان ۳ ماه از پایان آخرین موعد تحويل استاد.

ب) واريز مبلغ يكصد و پنجاه ميليون تoman به حساب شماره ۲۲۵۰۳۷۱۹۶۶ و يا

IR97012000000002250371966 بانک ملت شعبه گلستان پاسداران متعلق به شرکت توسعه صنایع انرژی

اهداف.

ام پيشنهاد دهنده: شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف تضمین شرکت در مناقصه شرکت کنندگان بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می باشد.



۶- به منظور آگاهی کامل مناقصه گران از کم و کیف موضوع مناقصه، متقاضیان محترم در صورت هماهنگی (حداقل یک روز قبل) با شماره ۰۹۰۲۱۰۶۸۰۳۸ و یا شماره ۰۹۰۲۱۹۱۰۷۰۱۰۲ آفای مهندس دانشور می توانند در روزهای ۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ جهت بازدید از محل پروژه اقدام نمایند.

تبصره: چنانچه مناقصه گران، سوال یا ابهامی در خصوص مناقصه و یا استناد مناقصه مشاهده نمایند، می توانند کتاباً و حداکثر تا پایان ساعت اداری آخرین روز برگزاری مناقصه، از طریق دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا با ارسال ایمیل به آدرس Info@dspp.ir نسبت به طرح سوال و یا ابهامات خود در قالب نامه رسمی اقدام نمایند.

۷- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت ۱۶:۰۰ مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ می باشد. زمان شروع برگزاری مناقصه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به شرح توضیحات صفحه نخست این سند می باشد.

تبصره: هیچ یک از مناقصه گران نمی تواند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند.

۸- مناقصه گران باید استناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه، در بسته و مهر شده به شرح زیر به کمیسیون معاملات تحويل نمایند:

۱- پاکت الف- ضمانت شرکت در مناقصه

۲- پاکت ب- قرارداد جانبی، مدارک توانمندی های فنی، لیست تجهیزات و ماشین آلات، لیست پروژه های مشابه و مرجع، گواهینامه های معتبر، معرفی مدیر/ مسئول پروژه به انضمام رزومه و سایر افراد کلیدی، و سایر مدارک و مستندات آگهی (با قید عبارت خوانده و قبول شد در تمامی صفحات) به همراه آگهی روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت مناقصه گر به همراه روزنامه رسمی در خصوص صاحبین امضای استناد تعهد آور.

۳- پاکت ج- پیشنهاد قیمت

۹- چنانچه پس از دریافت استناد مناقصه و یا به هر علت، مایل به شرکت در این مناقصه نبوده، مراتب را تا آخر وقت اداری مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به دستگاه مناقصه گزار، کتاباً اطلاع رسانی نمایید.

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادات ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت ارائه استناد مناقصه می باشد.

۱۱- شرح کار، مشخصات فنی، تعیین شاخص ها، مبانی و ضوابط ارزیابی فنی و مالی به موجب قرارداد جانبی پیوست و ضمایم آن صورت می گیرد.

۱۲- نحوه انجام کار، نحوه پرداخت بهای معامله و هرگونه کسورات قانونی که به قرارداد تعلق گیرد (از قبیل و نه محدود به: بیمه، مالیات، عوارض محلی، منطقه ای، شهرداری و ...) بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تبصره: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات اقدام می گردد.

۱۳- مناقصه گزار اختیار دارد خدمات مورد نیاز را تا میزان ۲۵ درصد حداکثر با همان بهای واحد معامله افزایش و یا کاهش دهد و مناقصه گر این موضوع را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید لیکن این امر مانع از ارایه تخفیف

به مناقصه گزار نمی باشد.





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

تبصره: قبل از انعقاد قرارداد توسط برنده اول یا اتمام مدت اعتبار پیشنهاد ها، سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مسترد نخواهد شد.

۱۴- درج عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" در ذیل همه صفحات اسناد مناقصه و امضای همه صفحات به انضمام مهر شرکت توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر صورت پذیرد و همچنین کلیه اوراق و اسناد باید خوانا و بدون قلم خوردنگی باشد.

۱۵- مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و دریافت اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان هیچ گونه حقی برای باز پس گیری هزینه صورت گرفته ایجاد نمی نماید.

۱۶- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد با برنده مناقصه، حل اختلاف توسط داوری شرکت سرمایه گذاری اهداف بعنوان داور مرضی الطرفین می باشد و یا حل اختلاف صرفاً از طریق دادگاه صلاحیت دار خواهد بود که در زمان انعقاد پیمان یکی از این دو روش توسط کارفرما تعیین و ابلاغ می گردد.

۱۷- هرگاه با تشخیص مناقصه گزار اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهنده کان با هم تبادی کرده اند ، مطابق مقررات داخلی مناقصه گزار، تضمین مربوط به آنها ضبط و شرکت های مزبور در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

۱۸- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت ذکر عباراتی از قبیل و نه محدود به " قیمت پیشنهادی منوط به بازدید کارشناس و گزارش وی می باشد" و یا هر عبارتی که دلالت بر مشروط بودن قیمت پیشنهادی شرکت کننده داشته باشد، این پیشنهاد کان لم یکن تلقی می گردد.

۱۹- چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به فرآیند برگزاری مناقصه ابهام یا اعتراضی داشته باشد می تواند موضوع را بصورت رسمی و بر اساس اسناد مثبته به مناقصه گزار اعلام نمایند.




پیوست ۱

شرح کار

موقعیت پروژه

محل انجام کار ما بین شهر دزفول و دهلران، در عمق ۱۷ کیلومتری منطقه دشت عباس در مجاورت پروژه NGL3100 واقع در محوطه شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف می باشد.





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

نوع کار:

تکمیل ساخت و اجرای سازه های فلزی با اتصالات پیچی ساختمان Workshop&Warehouse، رنگ آمیزی طبق استاندارد کارفرما، نصب و اجرا و تحويل به انضمام تمامی مستندات فنی.

مراحل کار:

- بازدید از محل اجرای سازه
- دریافت، بررسی و تکمیل مدارک فنی سازه از کارفرما
- بررسی و کنترل Shop Drawing کل سازه، تولید و تکمیل در صورت لزوم
- ترمیم و یا تعویض قطعات معیوب در صورت لزوم (اعوجاج، رنگ امیزی و ...)
- نصب و سرهم سازی سازه های موجود پای کار
- ساخت و نصب و اجرای سازه های باقیمانده
- تکمیل و تحويل کل استراکچر فولادی ساختمان
- تحويل تمامی مدارک و مستندات فنی (مانند نتایج آزمایشات و بازرسی ها، مشخصات فنی مصالح مصرفی، Drawings و ...)

مدت زمان انجام کار: حداقل سه ماه از زمان ابلاغ قرارداد.

تعهدات پیمانکار:

۱. به طور کلی پیمانکار متعهد ساخت و اجرای ساختمان Workshop & Warehouse و تحويل آن می باشد.
۲. تمامی شرایط مورد نیاز کارفرما پیش از شروع کار طی صورت جلسه ای توسط پیمانکار تهیه و به تایید کارفرما برسد.
۳. تامین و تجهیز محل ساخت سازه های فلزی باقیمانده و یا اصلاح سازه های موجود به عهده پیمانکار می باشد.
۴. تامین نیروی انسانی ماهر جهت ساخت، نصب و اجرا تا زمان تحويل به عهده پیمانکار می باشد.
۵. موضوعات مالیاتی و بیمه ای شامل بیمه کارگری و ... به عهده پیمانکار می باشد.
۶. هزینه های ایاب و ذهاب، خوارک و اقامت پرسنل پیمانکار در زمان ساخت و نصب و تحويل بر عهده پیمانکار می باشد.
۷. هزینه بارگیری، حمل و تخلیه مصالح از محل ساخت سازه تا تکمیل نصب در کارگاه (تریلی و جرثقیل و ...) و تامین کلیه ماشین آلات (جرثقیل و ...)، تجهیزات (وینچ و رکتیفایر و ...) و اقلام مصرفی حین نصب بر عهده پیمانکار می باشد.
۸. تامین پیچ و مهره بر اساس مشخصات کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.
۹. تامین تمامی تجهیزات ایمنی کارگران بر عهده پیمانکار می باشد و بایست تابع استانداردهای HSE سایت نیروگاهی باشد.
۱۰. ورود و خروج هر گونه وسیله، عوامل انسانی، تجهیزات و ماشین آلات بایست بر اساس قوانین نیروگاه در حال برداری و حراست مجموعه کارفرمایی باشد.

۱۱. با توجه به استقرار نظارت کارگاهی/معرفی نماینده کارفرما در سایت عوامل پیمانکار با پیشنهاد از کامنت ها و نظرات فنی ایشان

تعهد پیمانکار نظارت محاسبه و لازم حق الزحمه پیمانکار کسر می گردد.





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

۱۲. رنگ آمیزی در محل ساخت سازه ها در محیط کنترل شده کارگاه پیمانکار انجام گیرد و در محل نصب نباشد.

تعهدات کارفرما:

۱. نقشه های مهندسی سازه ساختمان را تحويل پیمانکار نماید.
۲. فونداسیون سازه تا روی بیس پلیت تحويل پیمانکار دهد در صورت خرابی یا کج شدگی بولت بايست اصلاح و تمیز کاری توسط پیمانکار انجام شود. در صورتی که در نقطه ای نیاز به تخریب فونداسیون بتی شود بايست هزینه اصلاح و بازسازی آن در یک گزارش به تایید دستگاه نظارت / نماینده کارفرما برسد.
۳. فضا و زمین جهت دپو و مانور ماشین آلات نصب در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.
۴. تامین برق توسط کارفرما انجام خواهد گرفت.

وضع موجود:

کل ساختمان به سه بخش A, B, C تقسیم شده است.

بخش	نوع ساختمان	وزن بر حسب کیلوگرم طبق نقشه های شاپ	ساخته نشده (باقیمانده) کیلوگرم
Part A	ساختمان ورکشاپ	۸۱۵۵۳.۸	۸۱۵۵۳.۸
Part B	ساختمان پرسنلی و دفتری پرسنل تعمیر و نگهداری	۳۱۳۶۵.۶	۶۰۵.۴
Part C	ساختمان انبار	۳۶۵۳۹.۴	۶۸۵۷.۵
	جمع وزن (kgs) بر اساس نقشه های شاپ (تكلات)	۱۴۹۴۵۸.۸	۸۹۰۱۶.۷

جمع وزن رسیده به سایت ۶۰۴۴۲.۱ کیلوگرم
این مقدار ۶۰ تن تنها نیاز به نصب و اجرا دارد


جمع وزن تقریبی که نیازمند تاج آپ احتمالی می باشد	حداکثر در حدود ۱۵ الی ۱۸ تن
--	-----------------------------



شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف (Workshop and Warehouse)

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100






شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100



پارت A هیچ موردی وارد سایت نشده است

Assembly Pos.	No.	NAME	Profile	Area(m ²)	Weight(kg)	Total Weight
BE/1	10	BEAM	IPE160	0.9	26.8	268
BE/2	5	BEAM	IPE160	0.9	26.8	134
C/1	1	COLUMN	PL15*441	38.1	2562.2	2562.2
C/2	1	COLUMN	PL15*441	38.2	2563.9	2563.9
C/3	1	COLUMN	PL15*700	36.1	2426.1	2426.1
C/4	1	COLUMN	PL15*441	36.4	2495.2	2495.2
C/5	1	COLUMN	PL10*499	10.2	602.4	602.4
C/6	1	COLUMN	PL15*700	38.3	2503.7	2503.7
C/7	1	COLUMN	PL15*700	38	2497.5	2497.5
C/8	1	COLUMN	PL15*441	38.4	2568.8	2568.8
C/9	1	COLUMN	PL15*700	38	2496.3	2496.3
C/10	1	COLUMN	PL15*700	38	2495.9	2495.9
C/11	1	COLUMN	PL15*441	38.2	2563.9	2563.9
C/12	1	COLUMN	PL10*499	10.8	625.8	625.8
C/13	1	COLUMN	PL10*499	10.8	625.8	625.8
C/14	1	COLUMN	PL10*499	10.3	608.2	608.2
C/15	1	COLUMN	PL10*499	10.3	608.2	608.2





شرکت توسعه صنایع ارزشی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری (Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

CR/1	1	BEAM	H-440-8-20X240	11.7	630	630
CR/2	1	BEAM	H-440-8-20X240	11.7	630	630
CR/3	1	BEAM	H-440-8-20X240	12	643.1	643.1
CR/4	1	BEAM	H-440-8-20X240	12	643.1	643.1
CR/5	1	BEAM	H-440-8-20X240	11.7	630	630
CR/6	1	BEAM	H-440-8-20X240	11.7	630	630
CR/7	1	BEAM	H-440-8-20X240	12	643.1	643.1
CR/8	1	BEAM	H-440-8-20X240	12	643.1	643.1
HB/1	8	BRACE	L80*8	4.1	127.1	1016.8
HB/2	8	BRACE	L80*8	3.6	111.4	891.2
HB/3	8	BRACE	L80*8	2	61.8	494.4
HB/4	16	BRACE	L80*8	1.7	52.6	841.6
HB/5	8	BRACE	L80*8	2	61.7	493.6
HB/6	8	TWIN_ME M	L80*8	1.9	60	480
HB/7	4	TWIN_ME M	L80*8	4.2	134	536
HB/8	8	BRACE	L60*6	0.7	15.9	127.2
LP/1	8	LOOSEP AR	PL10*220	0.3	12.7	101.6
LP/2	8	LOOSEP AR	PL10*220	0.3	10.4	83.2
LP/3	32	LOOSEP AR	L80*8	0	1	32
LP/4	4	LOOSEP AR	L80*8	0	1	4
LP/5	4	LOOSEP AR	L80*8	0	1	4
LP/6	32	LOOSEP AR	L80*8	0	1	32
LP/7	16	ROD	L80*8	0	1	16
LP/8	8	ROD	L80*8	0	1	8
LP/9	4	ROD	L80*8	0	1	4
LP/10	4	ROD	L80*8	0	1	4





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

LP/11	30	LOOSEP AR	PL12*140	0.1	2.1	63
LP/12	40	LOOSEP AR	L60*6	0.1	3.4	136
MO/1	2	MONORA IL	UNP200	7.9	303.3	606.6
PU/1	1	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	124.2
PU/2	30	PURLIN	UNP160	3	103.4	3102
PU/3	29	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	3601.8
PU/4	2	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	248.4
PU/5	2	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	248.4
PU/6	2	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	248.4
PU/7	3	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	372.6
PU/8	2	PURLIN	UNP160	3	103.4	206.8
PU/9	1	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	124.2
PU/10	2	PURLIN	UNP160	3	103.4	206.8
PU/11	4	PURLIN	UNP160	3	103.4	413.6
PU/12	4	PURLIN	UNP160	3	103.4	413.6
PU/13	1	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	124.2
PU/14	1	PURLIN	UNP160	3.6	124.2	124.2
PU/15	2	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	185.8
PU/16	1	PURLIN	UNP140	1.8	58.7	58.7
PU/17	8	PURLIN	UNP140	2.7	87.9	703.2
PU/18	16	PURLIN	UNP140	2.7	87.9	1406.4
PU/19	8	PURLIN	UNP140	2.4	79.9	639.2
PU/20	4	PURLIN	UNP140	2.4	79.9	319.6
PU/21	1	PURLIN	UNP140	2.4	79.7	79.7
PU/22	2	PURLIN	UNP140	1.8	58.7	117.4
PU/23	2	PURLIN	UNP140	2.4	79.9	159.8
PU/24	2	PURLIN	UNP140	1.8	58.6	117.2
PU/25	1	PURLIN	UNP140	1.8	60.3	60.3
PU/26	4	PURLIN	UNP140	2.7	87.9	351.6
PU/27	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/28	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/29	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/30	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/31	6	PURLIN	UNP140	1.8	58.6	351.6
PU/32	5	PURLIN	UNP140	1.8	58.7	293.5
PU/33	4	PURLIN	UNP140	1.8	58.7	234.8
PU/34	4	PURLIN	UNP140	1.8	58.6	234.4
PU/35	1	PURLIN	UNP140	1.8	60.4	60.4





شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

PU/36	1	PURLIN	UNP140	1.8	58.6	58.6
PU/37	1	PURLIN	UNP140	1.8	58.5	58.5
PU/38	7	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	650.3
PU/39	7	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	650.3
PU/40	2	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	185.8
PU/41	2	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	185.8
PU/42	4	PURLIN	UNP140	2.7	87.9	351.6
PU/43	2	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	185.8
PU/44	2	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	185.8
PU/45	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/46	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/47	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/48	1	PURLIN	UNP140	2.8	92.9	92.9
PU/49	2	PURLIN	UNP140	2.9	93.8	187.6
PU/50	2	PURLIN	UNP140	1.8	58.6	117.2
PU/51	2	PURLIN	UNP140	1.8	58.7	117.4
RF/1	1	RAFTER	PL10*300	15.4	739.2	739.2
RF/2	1	RAFTER	PL10*300	15.4	739.2	739.2
RF/3	4	RAFTER	PL10*300	15.3	734.6	2938.4
RF/4	1	RAFTER	PL10*300	14.4	701.7	701.7
RF/5	1	RAFTER	PL10*300	14.4	701.7	701.7
RF/6	1	RAFTER	PL10*300	14.2	697.1	697.1
RF/7	1	RAFTER	PL10*300	14.2	697.1	697.1
RF/8	5	RAFTER	PL10*500	8.2	498.6	2493
SG/3	28	ROD	L60*6	0.3	6.9	193.2
SG/4	44	ROD	L60*6	0.3	6.5	286
SG/5	16	ROD	D14	0.1	1.9	30.4
SG/6	8	ROD	D14	0	1	8
SG/7	19	ROD	D14	0	1.2	228
SG/8	0	ROD	D14	0	1	28
SG/9	28	ROD	D14	0	1.1	4.4
SG/10	4	ROD	D14	0.1	1.6	6.4
SG/11	4	ROD	D14	0.1	1.4	5.6
SG/12	4	ROD	D14	0	1.2	4.8
SG/13	8	ROD	D14	0	1	8
SG/14	24	ROD	D14	0.1	2.1	50.4
SG/15	16	ROD	D14	0	1	16
SG/16	8	ROD	D14	0	1.1	8.8
SG/17	8	ROD	D14	0	0.8	6.4





مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
 (Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

SR/1	4	STRAT	RHS100*100* 5	2.1	79.4	317.6
SR/2	4	STRAT	RHS100*100* 5	2.1	79.4	317.6
SR/3	3	STRAT	RHS100*100* 5	1.7	66.2	198.6
SR/4	4	STRAT	RHS100*100* 5	1	37.3	149.2
SR/5	2	STRAT	RHS100*100* 5	1	39.4	78.8
SR/6	2	STRAT	RHS100*100* 5	2.5	92.4	184.8
SR/7	2	STRAT	RHS100*100* 5	2.2	83.4	166.8
SR/8	39	STRAT	RHS100*100* 5	2	74.4	2901.6
SR/9	1	STRAT	RHS100*100* 5	2	74.4	74.4
VB/1	2	BRACE	UNP100	2.5	76.3	152.6
VB/2	6	BRACE	UNP100	2.5	75	450
VB/3	2	BRACE	UNP100	2.5	75	150
VB/4	2	BRACE	UNP100	5.1	153.6	307.2
VB/5	2	BRACE	UNP100	2.6	78.6	157.2
VB/6	2	BRACE	UNP100	2.7	79.8	159.6
VB/7	3	BRACE	UNP100	5.4	161.9	485.7
VB/8	1	BRACE	UNP100	5.4	161.9	161.9
VB/9	4	BRACE	UNP100	2.3	70.2	280.8
VB/10	2	BRACE	UNP100	5.6	165.5	331
VB/11	2	BRACE	UNP100	5.3	159.2	318.4
VB/12	2	BRACE	UNP100	5.3	159.9	319.8
VB/13	2	BRACE	UNP100	2.5	74.8	149.6
VB/14	2	BRACE	UNP100	2.5	74.8	149.6
VB/15	4	BRACE	UNP100	2.5	75.4	301.6
VB/16	2	BRACE	UNP100	2.5	76.1	152.2
VB/17	2	BRACE	UNP100	5.3	159.6	319.2
WP/1	2	WALLPO ST	PL10*300	21.4	991.6	1983.2
WP/2	2	WALLPO ST	PL10*300	20.5	959.4	1918.8
Total Weight					81553.8	





مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف (Workshop and Warehouse)

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

کسری پارت B

Title: WORKSHOP & WAREHOUSE BUILDING(PART-B)

Assembly	Qty.	Name	Profile	Area [m ²]	Weight [kg]
BE/2	1	BEAM	B-1	7.6	427.9
BE/14	1	BEAM	IPE270	5.1	177.5

کسری پارت C


Title: WORKSHOP & WAREHOUSE BUILDING(PART-C)

Assembly	Qty.	Name	Profile	Area [m ²]	Weight [kg]
HB/1	8	BRACE	L80*8	3.8	120
HB/2	4	BRACE	L80*8	3.7	114.4
HB/3	8	BRACE	L80*8	1.8	54.7
HB/4	16	BRACE	L80*8	1.9	57.8
HB/5	8	BRACE	L60*6	0.7	15.9
LP/1	4	LOOSEPAR	PL10*280	0.4	15.1
LP/2	8	LOOSEPAR	PL10*280	0.3	12.9
LP/3	16	LOOSEPAR	L80*8	0.2	6.7
LP/4	32	LOOSEPAR	L80*8	0	1
LP/5	32	LOOSEPAR	L80*8	0	1
LP/6	2	LOOSEPAR	L80*8	0	1
LP/7	6	LOOSEPAR	PL12*140	0.1	2.1
MO/1	2	MONORAIL	UNP200	8.1	308.4
SG/1	16	ROD	L60*6	0.2	4.9
SG/2	22	ROD	L60*6	0.3	6.9
SG/3	6	ROD	L60*6	0.3	6.4
SG/4	4	ROD	L60*6	0.3	6.5
SG/5	16	ROD	L60*6	0.4	9.3
SG/6	16	ROD	D14	0.1	1.7
SG/7	1	ROD	D14	0.1	1.9
SG/8	8	ROD	D14	0	0.7
SG/9	16	ROD	D14	0.1	2.5
SG/10	16	ROD	D14	0.1	1.7
SG/11	16	ROD	D14	0.1	1.7
SG/12	16	ROD	D14	0.1	1.5
SG/13	16	ROD	D14	0.1	1.3
VB/1	4	BRACE	UNP100	2.2	57.8
VB/2	4	BRACE	UNP100	5.2	156.9



نام پست‌پردازشندۀ
مهر و اصله صاحبین اسداد تعهد آور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵



مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری
(Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف

شماره مناقصه : DSP-BID-S04-100

VB/3	8	BRACE	UNP100	2.3	69.1
VB/4	4	BRACE	UNP100	2.3	69.9
VB/5	4	BRACE	UNP100	5.3	158.9

ملاحظات تکمیلی

- لازم به توضیح است کل وزن سازه فولادی ساختمان، شامل سه بخش در حدود ۱۴۹ تن می باشد. که از این مقدار، حدود ۵.۶۰ تن وارد سایت شده است و ما باقی ۸۹ تن بایست ساخته شود.
- نوع فولاد مصرفی St37 مطابق با استاندارد ملی و نشریه ایران می باشد.
- نوع جوشکاری: بر اساس استاندارد پروژه، پیشنهاد پیمانکار در خصوص پیروی از سایر استانداردهای ملی و بین المللی قابل بررسی است.
- نوع پیچ و مهره: بر اساس استاندارد پروژه، پیشنهاد پیمانکار در خصوص پیروی از سایر استانداردهای ملی و بین المللی قابل بررسی است. تیپ پیچ ها از نوع اصطکاکی، HDG, 10-9 , 8-8
- کیفیت مصالح فولادی، پیچ و مهره و جوش بایست بر اساس استاندارد کارفرما و به تایید دستگاه نظارت و مسئول کنترل کیفی معروف شده از سوی کارفرما بررسد.
- رنگ آمیزی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی کارفرما انجام می گیرد.
- به طور کلی ضخامت و نوع رنگ در جدول زیر جهت پیشنهاد قیمت نشان داده شده است.

Item	Constitution	Type Of Paint	D.F. T (μ)	Vendor Paint Specification Code (As Attached)
1	Primer	Zinc Rich Primer Epoxy	70	RTB-1312 (RONASS)
2	Intermediate Coat	Polyamide modified high build Epoxy coating	120	RTB-443 (RONASS)
3	Finish Coat	Aliphatic polyurethane	50	(RONASS)RALL (1002)
Total			240	



پیوست شماره ۲

نمونه فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه

مايل است در نظر به اينكه*
در مقابل*** شركت نماید، این *** مناقصه
از* به اين*** ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه***
اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت گذنده نامبرده مورد قبول واقع و مشارلیه از امضای پیمان مربوط استنکاف نموده است، تا میزان
ریال هر مبلغ را که *** مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
بدون اينكه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد،
بی درنگ در وجه یا حواله کرد***
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز
کتبی*** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که
نتواند یا نخواهد
را موجب این تمدید را فراهم نسازد و ***
مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*
موافق با تمدید ننماید*
متوجه است بدون اينكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این
ضمانت نامه را در وجه یا حواله یا حواله کرد***
چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***
مطالبه نشود، ضمانت نامه در سررسید، خود به خود
باطل و از درجه ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد یا مسترد نگردد.



پیوست شماره ۳

این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه استناد، مدارک، نقشه ها و مشخصات موضوع مناقصه، مبلغ پیشنهادی خود را در خصوص مناقصه تکمیل عملیات ساخت، تامین، نصب و اجرای سازه فلزی ساختمان های انبار و سالن تعمیر و نگهداری (Workshop and Warehouse) شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف بصورت ناچالص با احتساب تمامی هزینه ها به شرح جدول اعلامی توسط شرکت کننده و مجموعاً به مبلغ ریال و به حروف..... ریال در مدت زمان از تاریخ تنفیذ قرارداد به مدت یکسال اعلام مم، نماید.

شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف مجاز است در صورت تخلف از مفاد مناقصه توسط شرکت کننده در مناقصه، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه وی را به نفع خود ضبط نماید و این شرکت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

- پیمانکار در جدول زیر به صورت تفکیکی قیمت پیشنهادی خود را بایست اعلام نماید.
 - قیمت های ارائه شده با احتساب کلیه هزینه های مربوطه از قبیل سود، هزینه های جانبی، هزینه های بالاسری و ... می باشد.

موارد	قیمت واحد (ریال)	مقدار تقریبی (حدود کار) جهت پیشنهاد قیمت	قیمت کل (ریال)
قیمت به ازای هر کیلو ساخت سازه		رنگ آمیزی (سه لایه طبق مشخصات)	۸۹ تن
قیمت به ازای هر کیلو، سمباده زنی و تخلیه در پای کار		حمل و تخلیه در پای کار	۸۹ تن
قیمت به ازای هر کیلو سرهم بندی، نصب و تحويل نهايى		اعوجاج و Touch-up	۱۴۹.۵ تن
قیمت به ازای هر کیلو اصلاح مانند سازه موجود		رفع پانچ احتمالی مانند سازه موجود	۱۸ تن

